

正平路桥建设股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该项目目前处于评标结果公示阶段，贵州水利实业有限公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

●该项目将根据中标情况由联合体牵头方与业主签订设计采购施工总承包合同，施工金额仅为估算金额，具体数据待工程概算获批后方可明确。

一、预中标项目基本情况

2018年4月26日，根据贵州省水利水电建设工程交易监督网(<http://www.gzsjj.com>)发布的《赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）中标候选人公示》，确定正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）和中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（牵头方，以下简称“贵阳勘测设计院”）组成的联合体，作为赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）项目第一中标候选人，现将有关事项公告如下：

1、项目名称：赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）项目。

2、项目概况：丙安水库是一座以城乡供水为主，兼顾农田灌溉的综合性水利工程。本水库工程等别为 III 等，工程规模为中型。本工程最大坝高 119.80m，根据规范要求，土石坝坝高超过 70m 级别可提高一级，即 2 级，其它主要建筑物级别均为 3 级，次要建筑物级别为 4 级。由于施工围堰和导流洞保护对象为 2 级永久性水工建筑物，故相应级别为 4 级，其他临时建筑物级别为 5 级。

3、预中标金额：该项目预中标金额约 7.4 亿元，勘察设计费下浮 5.05%，工程费下浮 2.05%。下浮后，贵阳勘测设计院勘察设计费约 1.4 亿元，贵州水利工程费约 5.8 亿元。具体数据待工程概算获批后方可明确。

4、计划工期：计划工期 51 个月，质保期 12 个月。具体开工时间以监理开工通知为准。

5、公示时间：2018 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 28 日。

二、对公司的影响

如若中标，预计对公司 2018-2022 年的经营业绩将产生积极的影响。

三、风险提示

1、目前，该项目公示时间已结束，因适逢休息日，贵州水利尚未获得《中标通知书》，贵州水利能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性；

2、该项目将根据中标情况由联合体牵头方与业主签订设计采购施工总承包合同，施工金额仅为估算金额，具体数据待工程概算获批后方可明确；

3、该项目工期为 51 个月，如若中标，贵州水利将根据业主要求编制具体的施工组织设计，按照 4.25 年时间分年度实施施工任务。

公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日