

山东高速路桥集团股份有限公司 关于投标项目评标结果公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）一级子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）分别参与了京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程施工投标。2019年4月15日，招标人公示了评标结果。现将有关内容公告如下：

一、评标结果公示的主要内容

1. 招标项目：招标编号为 SG201903050 的京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程施工。
2. 公示媒体：《京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程施工评标结果公示》发布于山东省交通建设市场监督公共服务平台 (<http://60.208.61.132:8083>)。
3. 招标人：本项目招标人为山东高速集团有限公司建设管理公司。
4. 中标候选人：本项目共分七个标段。评标结果公示了七个标段各投标单位评审得分情况，列明了各标段中标候选人。其中：路桥集团、鲁桥建设分别被确定为施工第四标段(TZSG-4)与施工第五标段(TZSG-5)

的第一中标候选人。

5. 预期中标价：施工第四标段（TZSG-4）预期中标价为人民币2,365,201,675.89元；施工第五标段（TZSG-5）预期中标价为人民币3,915,965,656.79元，两标段合计6,281,167,332.68元。

6. 公示起止时间：自2019年4月16日至2019年4月18日。

二、项目概况

京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程沿既有公路加宽，起自京台高速与青兰高速交叉的泰山枢纽，向南经泰安市岱岳区、宁阳县，济宁市曲阜、邹城，枣庄市滕州、薛城区，济宁市微山县，枣庄市峰城区、台儿庄区，止于鲁苏两省交界的台儿庄区张山子镇南的省际收费站。改扩建工程主线路线全长189.483公里。施工计划工期为42个月。其中：施工第四标段(TZSG-4)长度31.1千米，主要工程包括：路基挖方1021.721千立方米、路基填方2026.614千立方米、沥青路面1174.878千平方米（含互通）、大桥999米/3座、中桥415米/7座、小桥8座、涵洞37道、互通立交3处、服务区1处、分离立交13处、桥通28座、涵通19道、天桥3座等；施工第五标段(TZSG-5)长度42.72千米，主要工程包括：路基挖方558.129千立方米、路基填方2292.209千立方米、沥青路面1592.75千平方米（含互通）、特大桥5850米/1座、大桥1069米/4座、中桥365.54米/6座、小桥311/16座、涵洞49道、互通立交3处、服务区1处、分离立交13处、通道62座等。

三、交易对方

招标人：山东高速集团有限公司建设管理公司

统一社会信用代码：91370102552214357U

类型：有限责任公司分公司(国有独资)

负责人：范晓东

营业场所：山东省济南市历下区龙奥北路8号

经营范围：受公司委托开展高速公路、铁路、港口等基础设施的建设、管理业务。

山东高速集团有限公司建设管理公司是本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）之分公司，为本公司关联方，不是失信责任主体，本次交易构成关联交易。公司2019年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚待公司2018年度股东大会审议。

四、对公司的影响

该项目施工第四标段（TZSG-4）、第五标段（TZSG-5）合计预期中标价占本公司2018年度经审计营业收入的42.53%。若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

该项目尚处于评标结果公示期，最终能否中标、取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。同时，公司预计2019年度日常关联交易的议案（含提供工程施工劳务类）已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚待公司2018年度股东大会审议，股东大会能否审议通过存在一定不确定性。

如最终签署施工合同，项目在施工过程中，受工程施工周期、原材

料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定经营风险。

敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

评标结果公示。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019年4月16日