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浙江交通科技股份有限公司 

关于下属公司项目中标的提示性公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

近日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属公司浙江

交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）的通知，浙江交工近期参与的

投标项目，招标人公示了相关项目评标结果，具体情况如下： 

一、项目中标公示情况 

（一）新建金华至宁波铁路站前工程施工和全部工程监理（不含先期开工

段站前施工和监理）招标 JYZQSG-2 标段（以下简称“JYZQSG-2 标段”） 

2019 年 9 月 28 日，中铁五局集团有限公司与浙江交工自愿组成联合体参与

投标 JYZQSG-2 标段。目前，联合体被确认为 JYZQSG-2 标段第一中标候选人。 

1、拟中标人名称:中铁五局集团有限公司（牵头人）；中铁五局集团有限公

司，浙江交工集团股份有限公司(联合体成员) 

2、中标价:174795.4045(万元) 

3、中标工期:1461(天) 

4、中标公示期：2019 年 9 月 29 日至 2019 年 10 月 8 日 

5、联合体分工：中铁五局集团有限公司承担不低于本标段工程投标报价的

60%施工任务，浙江交工承担本标段剩余工程施工任务 

6、公示媒体：南京市公共资源交易平台 

（http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/tlhy/073002/073002001/20190929/7

ea53e54-e7bd-4bb1-9303-3bbfce556505.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg） 

（二）沪杭高速公路许村段改建工程设计施工总承包 EPC 招标第 1 标段（以

下简称“沪杭高速许村段改建工程”） 

2019 年 9 月 29 日，浙江省交通规划设计研究院有限公司、浙江交工金筑交

通建设有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、东栎宏业建设集团有

限公司自愿组成联合体，共同参与投标沪杭高速许村段改建工程。目前，联合体

被确认为沪杭高速许村段改建工程第一中标候选人。 



1、拟中标人名称:浙江省交通规划设计研究院有限公司（牵头人）；浙江省

交通规划设计研究院有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、中交第一公路

勘察设计研究院有限公司、东栎宏业建设集团有限公司（联合体成员） 

2、中标价:185565.8888(万元) 

3、中标工期:37 个月 

4、中标公示期：2019 年 9 月 30 日至 2019 年 10 月 9 日 

5、联合体分工：浙江省交通规划设计研究院有限公司承担勘察设计专业工

程，浙江交工金筑交通建设有限公司承担公路工程施工专业工程，中交第一公路

勘察设计研究院有限公司承担公路工程施工专业工程，东栎宏业建设集团有限公

司承担公路工程、市政公用工程施工专业工程等。 

6、公示媒体：嘉兴市公共资源交易平台 

（http://www.jxzbtb.cn/jygg/003001/003001004/20190930/0766e908-40d6-4

805-9126-fc19a2dc2ded.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg） 

（三）527 国道新昌大市聚至嵊州黄泽段工程（新昌段）设计施工总承包施

工（以下简称“527 国道新昌段”） 

2019 年 9 月 29 日，浙江交工与广西交通设计集团有限公司（以下简称“广

西设计集团”）自愿组成联合体参与投标 527 国道新昌段项目。目前，联合体被

确认为本项目第一中标候选人。 

1、拟中标人名称:浙江交工集团股份有限公司(牵头人)；浙江交工集团股份

有限公司，广西交通设计集团有限公司（联合体成员) 

2、中标价：161269.0017（万元） 

3、中标公示期：2019 年 9 月 30 日至 2019 年 10 月 10 日 

4、联合体分工：浙江交工负责本项目全部施工工作，广西设计集团负责本

项目全部勘察设计工作。因设计优化、承包人（或发包人）合理化建议降低工程

造价的，发包人给予的奖励，浙江交工与广西设计集团按照 80:20 的比例进行分

配。 

5、公示媒体：浙江省公共资源交易中心 

（http://new.zmctc.com/zjgcjy/InfoDetail/?InfoID=92933ea2-39b7-46d5-8

a3e-bcd62106322d&CategoryNum=004006001） 



二、对上市公司影响 

中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区的市场竞

争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司 2019 年度及未来业绩将

产生积极影响。 

三、风险提示 

该项目尚处于公示期，最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确

定性。浙江交工作为联合体成员单位在该工程所承揽的业务量亦尚未确定。公司

将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 

特此公告。 

浙江交通科技股份有限公司董事会 

                                          2019 年 10 月 9 日 


