

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2021）010号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 中标结果公示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司近期参与了斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC 总承包项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目招标人为西安昆明池投资开发有限公司，根据全国公共资源交易平台（陕西省）陕西省公共资源交易中心(<http://www.sxggzyjy.cn/>) 2021 年 3 月 11 日发布的斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC 总承包中标结果公示，公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司、参股公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司及北京清华同衡规划设计研究院有限公司为本项目的联合中标人，陕西秦草生态环境科技有限公司为联合体牵头人，本项目拟定中标价约为 22 亿元。

### 一、联合体成员简介：

#### 1、陕西秦草生态环境科技有限公司

企业名称：陕西秦草生态环境科技有限公司

统一社会信用代码：91410102753883987A

类型：其他有限责任公司

法定代表人：范君业

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2003 年 09 月 17 日

企业地址：陕西省西咸新区沣西新城管委会总部经济园 5 号楼 9 层。

经营范围：园林绿化工程设计、施工；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；园林古建筑工程施工；公路工程施工；草坪、花木盆景、园林机械的销售；园林技术开发及技术咨询；生态环境的修复、治理、保护及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节水、抗旱、耐寒植物的研发、生产、销售及技术服务；园林设施及设备安装；园林绿化综合性养护管理；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、销售及园林绿化技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴注册资本 (万元)
1	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	55%	1100.00
2	范君业	19.00%	380.00
3	陕西小草生态环境科技有限公司	15%	300.00
4	陕西和文化发展中心有限公司	11%	220.00
	合计	100%	2000.00

## 2、厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司

企业名称：厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司

统一社会信用代码：91350213260127438U

法定代表人：王再添

注册资本：10011 万元人民币

成立日期：1998 年 8 月 26 日

住所：厦门市翔安区五星路 481 号巷北工业区贡香产业基地配套综合楼第四层东侧 A

经营范围：园林景观和绿化工程施工；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程设计；公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；房屋建筑业；未列明的其他建筑业；建筑装饰业；公路

工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；管道工程建筑；架线及设备工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；土石方工程（不含爆破）；管道和设备安装；钢结构工程施工；电气安装；其他未列明建筑安装业；物业管理；房地产租赁经营；市政设施管理；绿化管理；公园管理；游览景区管理；规划管理；城乡市容管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；造林和更新；林木育苗；林木育种；其他水利管理业；水污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）。

股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴注册资本 (万元)
1	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	35%	3503.85
2	内蒙古和润环境工程有限公司	25%	2502.75
3	王再添	14.0103%	1402.5722
4	陈金梅	10.8427%	1085.4631
5	厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业 (有限合伙)	7.7227%	773.1163
6	邱晓敏	2.5005%	250.3248
7	吴福荣	2.1167%	211.9023
8	陈清岳	1.5134%	151.5018
9	周兴平	1.2938%	129.5195
	合计	100%	10011

### 3、北京清华同衡规划设计研究院有限公司

企业名称：北京清华同衡规划设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91110108721466070C

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：袁昕

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2000 年 4 月 7 日

企业地址：北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼16层1601

经营范围：工程和技术研究与试验发展；规划管理；风景名胜区管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；城市园林绿化；市场调查；测绘服务；产品设计；模型设计；电脑动画设计；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；展厅的布置设计；包装装潢设计；工艺美术设计；筹备、策划、组织大型庆典、组织文化节；设计、制作、代理、发布广告；技术检测；环境监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪声、光污染治理；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；出租办公用房；技术进出口；计算机技术培训（不得面向全国招生）；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构如下：清华大学资产管理有限公司出资 10000 万人民币，100%控股。

## 二、联合体协议主要内容：

1、陕西秦草生态环境科技有限公司为联合体牵头人。

2、在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程项目的资格预审申请文件、投标文件递交和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、专业分包组织和协调工作，其他联合体成员应积极配合。

3、联合体将严格按照资格预审文件、招标文件的各项要求，编制资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部

职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

#### 4、联合体内部各成员单位的职责分工如下：

陕西秦草生态环境科技有限公司负责本项目的园林绿化工程，包括但不限于园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积 300 平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、广场绿地、景观道路等。

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司负责完成市政道路涉及到的施工内容，包括但不限于路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、雨污水管道工程、路灯照明工程、道路绿化工程等。

北京清华同衡规划设计研究院有限公司负责合同工程的设计工作。按照本条上述分工分配联合体成员单位各自所承担的合同工作量。

5、联合体在工程实施过程中的有关费用按经确认的各自承担的工作量分摊。

### 三、中标公示项目的主要情况

1、项目名称：斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）  
EPC 总承包

2、拟定中标价：约 22 亿元。

3、项目招标人：西安昆明池投资开发有限公司

4、工程地点：位于斗门水库（昆明池）片区北池周边，国际交往公园以东、生态修复长岛公园（西）和南池以北、文化创新公园以西区域，文博公园和斗门水库试验段水面以南的区域

5、工程内容及规模：主要建设内容为管理与服务建筑、水景工程、绿化种植、道路与广场、码头工程、园林建构筑物、服务配套设施、园林水电管网、公共安全配套设施（消防、救生、急救）等。

6、工期总日历天数：548 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，

7、拟定中标人：陕西秦草生态环境科技有限公司、厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司

#### 8、预付款支付

工程设计预付款的金额或比例为：合同签订后支付暂定设计费的 20%。工程设计预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：设计费预付款不予扣回，直接抵作设计费。

工程施工预付款的金额或比例为：本项目预付款为合同暂定建安工程费金额的 10%。工程施工预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：根据当季完成工程进度产值的 20%进行回扣，直至扣完。预付款支付期限：在合同签订后 30 个工作日内支付。

#### 9、工程进度款

##### (1) 设计费进度款付款方式：

1) 方案设计：承包人提交项目方案设计成果并通过专家评审后 15 个工作日内付至暂定设计费的 35%；

2) 初步设计：承包人提交项目初步设计成果并通过专家评审后 15 个工作日内付至暂定设计费的 55%；

3) 施工图设计：承包人提交施工图设计成果及施工图预算，按扣除变更、签证及其他项目费的审定金额计算设计费，并经发包人确认后 15 个工作日内付至设计费的 80%；

4) 施工配合：配合项目施工完成（竣工验收）并经发包人确认后 15 个工作日内付至设计费的 90%。

5) 项目建安工程结算完成后，依据中标设计费率办理设计结算并一次性支付设计费尾款。

(2) 施工进度款付款方式：发包人或发包人委托的造价咨询机构编制的施工图预算作为暂定建筑安装工程费，作为进度款的支付依据。

付款周期的约定：

1) 本工程施工进度款执行按月形象进度进行计量，按季度进行付款，付款比例为当季计量款的 60%。承包人提供的资料与施工进度不相符，发包人有权暂缓工程款的支付。

2) 发包人工程款拨付至发包人或发包人委托的造价咨询机构编制的施工图预算金额（扣除变更、签证及其他项目费）的 60%时暂停支付，待工程竣工验收合格或移交使用付至施工图预算金额（扣除变更、签证及其他项目费）的 80%，项目结算完成、并按税法规定完税提供全额合法发票后一月内付至结算审定金额的 97%，缺陷责任期满后，按照本合同约定支付剩余 3%金额（并扣除相关应扣费用）。

3) 本工程施工过程中发生的变更、签证，合同约定的人工及材料调差不在工程进度款中支付，结算后一并支付。

4) 作为进度款的支付条件，承包人就相应工程款支付额提供等额正式增值税专用发票及相关支撑资料。

5) 工程竣工验收合格或移交使用后付至施工图预算金额（扣除变更、签证及其他项目费）的 80%，因发包人资金困难可延期支付，延期支付 30 天以内不计息，该部分费用支付延期期限不超过 360 天；结算完成后，因发包人资金困难可延期支付，延期支付 30 天以内不计息，剩余款项延期支付期限不超过 360 天。超过 3 天支付的计息，利息按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 20%计。

#### 四、项目履行对公司的影响

1、本项目拟定中标价约为 22 亿元。因本项目目前为中标公示阶段，项目具体建设内容及施工分配尚未确定，陕西秦草生态环境科技有限公司为公司控股子公司作为牵头人将负责本项目的园林绿化工程，包括但不限于园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积 300 平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、广场绿地、景观道路等建设施工。待公司收到中标通知书或签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。项目的履行不影响公司业务的独立性。若后续能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营产生积极影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

## 五、风险提示

1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。

2、2021 年 3 月 11 日全国公共资源交易平台（陕西省）陕西省公共资源交易中心(<http://www.sxggzyjy.cn/>)发布的《斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC 总承包中标结果公示》，中标结果公告时间：2021 年 3 月 12 日-2021 年 3 月 22 日，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十二日