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证券代码：603778        证券简称：乾景园林        公告编号：临 2022-014 

 

北京乾景园林股份有限公司 

关于工程项目中标的公告 

 

重要内容提示： 

 项目名称、金额和工期：海淀区园外园生态环境提升四期工程（东西红

门、中坞新村片区）（施工），中标总价：7,560.00 万元人民币，工期 290 日历

天。 

 目前本项目的正式合同尚未签署，项目总金额、建设内容、结算及付款

方式等具体内容均以正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况，敬请广大投

资者注意投资风险。 

 

2022 年 1 月 17 日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）收到

北京市海淀区园林绿化局发来的《中标通知书》，确认公司为海淀区园外园生态

环境提升四期工程（东西红门、中坞新村片区）（施工）的中标单位。公司已于

2022 年 1 月 13 日披露了《关于工程项目预中标的公告》（临 2022-010 号）。本次

中标情况如下： 

一、中标通知书的主要内容 

1、工程名称：海淀区园外园生态环境提升四期工程（东西红门、中坞新村

片区）（施工） 

2、中标单位：北京乾景园林股份有限公司 

3、中标价格：7,560.00 万元人民币 

4、资金来源：政府投资 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
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5、中标工期：290 日历天；开工日期：2022 年 1 月 29 日，竣工日期：2022

年 11 月 15 日 

6、招标单位：北京市海淀区园林绿化局 

7、中标范围：施工图纸范围内全部工作内容，包括绿化工程、庭院工程、

电气工程、给排水工程等基础设施及配套公共服务设施等内容。 

8、建设地址：北京市海淀区四季青镇 

9、建设面积：322000 平方米 

10、质量标准：合格 

二、交易对手方情况介绍  

本项目招标人为北京市海淀区园林绿化局，与乾景园林不存在关联关系。 

三、项目中标对公司的影响 

海淀区园外园生态环境提升四期工程（东西红门、中坞新村片区）（施工）

项目如最终签订正式合同并顺利实施，将进一步巩固和提升公司的市场竞争力，

为后续市场开拓和项目承接打好基础，项目实施预计将对公司 2022 年度经营业

绩产生积极影响。 

四、风险提示 

目前本项目的正式合同尚未签署，具体建设范围、施工内容及实际承接金额

存在不确定性，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将及时披

露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

 

北京乾景园林股份有限公司 

董事会 

2022 年 1 月 19 日 


