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大禹节水集团股份有限公司 

关于联合体中标甘肃省玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资

本采购的公告 

 

 

 

特别提示： 

1、大禹节水集团股份有限公司及其全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电

工程有限责任公司（以下简称“大禹节水方”）与北京碧水源科技股份有限公司

（联合体牵头人）及其全资子公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“碧

水源方”）组成的联合体中标玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购，

项目中标金额 135,690.91万元，运营期水价 4.99元/立方米。 

2、根据联合体约定，大禹节水方负责项目投融资、工程施工、运营及移交，

具体内容以最终签订的相关合同为准。 

3、玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购目前尚处于中标公示

阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性，敬请广大投资者注

意投资风险。 

 

2023年 07月 19日，酒泉市公共资源交易网（http://www.ggzyjypt.com.cn/）

发布《玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购中标结果公告》，大禹

节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司甘肃大禹节水集团水

利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）、北京碧水源科技股份有限公

司（以下简称“碧水源”，联合体牵头人）、北京久安建设投资集团有限公司（以

下简称“北京久安”）组成的联合体中标玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社

会资本采购（以下简称“本项目”）。 

根据联合体约定，碧水源作为联合体牵头人、投资方和运营方，负责项目投

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 



融资、运营、移交等工作；公司作为联合体成员、投资方、运营方，负责项目投

融资、运营、移交等工作；北京久安作为联合体成员，负责项目投资，工程施工，

协助项目公司进行建设管理；水电公司作为联合体成员，负责项目投资，工程施

工工作。上述约定的具体内容以最终签订的相关合同为准。具体情况如下： 

一、中标项目具体情况 

1、 公示媒体：酒泉市公共资源交易网（http://www.ggzyjypt.com.cn/） 

2、 项目名称：玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购 

3、 招标人：玉门市水务局 

4、 招标代理机构：玉门市合信工程服务有限公司 

5、 采购方式：公开招标 

6、 中标金额：135,690.91万元，运营期水价 4.99元/立方米 

7、 项目合作模式：特许经营 

8、 项目合作期限：项目合作期限 30年，其中：建设期为 2.5年，运营

期 27.5 年 

9、 建设地点：玉门市 

10、 项目建设任务：玉门市疏勒河引水工程的开发任务为工业供水，通过

建设疏勒河河道取水建筑物、泵站工程、引水管线工程、相关配套调蓄工程，为

玉门东建材化工工业园提供供水水源 

11、 项目建设内容：工程设计从月亮湾二级电站尾水的疏勒河右岸取水，

采用压力管道、隧洞和重力流管道将水送至玉门东镇建化园区。具体建设内容为:

修建引水枢纽 1 座，泵站 1 座，输水管线总长度 91.6km，其中：隧洞 10km，调

蓄水池 1座，库容 385万 m³ 

12、 资金来源：政府配套资金和社会资本方出资及项目公司融资 

13、 项目公司股权结构：玉门市属国有公司的股权比例为 30%，社会资本

股权比例为 70%，其中：碧水源在联合体内部所占的出资比例为 71.43%，公司在

联合体内部所占的出资比例为 25.71%，北京久安在联合体内部所占的出资比例

为 1.43%，水电公司在联合体内部所占的出资比例为 1.43% 

14、 公示期限：自本公告发布之日起 1个工作日 

二、交易对手方情况 



本项目交易对手方为玉门市水务局，信誉度优良，履约能力较好。玉门市水

务局与本公司均不存在关联关系 

三、中标项目对公司的影响 

1、本次中标本项目是公司坚定落实国家乡村振兴战略、推行“三农三水三

张网”战略理念的重要成果，标志着公司在水利项目设计、施工以及运维能力得

到市场高度认可。同时，中标本项目将使公司业务领域首次拓展到工业供水领域。

未来本项目顺利实施将有利于进一步扩大公司在甘肃省的影响力，提升公司核心

竞争力和品牌影响力。 

2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来年度经营业绩产

生积极影响。 

3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。 

四、风险提示 

本项目目前尚处于中标公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定

的不确定性。公司将按规定及时披露上述项目最终中标结果及后续进展情况，敬

请广大投资者注意投资风险。 

五、备查文件 

中标公示文件。 

特此公告。 

 

 

大禹节水集团股份有限公司董事会 

2023年 07月 20日 


